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Parter

01 — Bestallare

HSB Brf Rénnen i Méarsta 716417-8936

HSB Brf Ronnen i Mérsta lage.eckeskog@hsbronnen.se

Tedoti

070-366 61 33

HSB Brf Ronnen i Marsta 716417-8936

PRSI

bengt.andersson@hsbronnen.se  070-794 72 51

02 — Utstallare

ESK Solar AB 559082-1418

Erik Albertsson erik@energisparkonsult.se

¢ Har F-skatt
v Har allrisk- och ansvarsforsaksing

Brf Ronnen - Offert solcellsanldggning

Refererande till er forfragan om solcelisanlaggning for
Brf Ronnen presenterar vi var offert innehdliande
solcellsaniaggning med Ferroamp energihub I6sning
med smart styrning genom energidelning somt IMD El
enligt v&r presentation pd extrastdmman 2023-11-21.

Entreprenadform



Totalentreprenad enligt ABT 06

Affarsvillkor

En garantitid om 5 &r i enlighet med ABT-06

Ndsta steg

Vid accepterad offert féranmdils den planerade
installationen till eindtsdgaren som handiGgger drendet
Vid mottaget installationsmedgivande bokas startmote
och tidsplan upprattas. Byggmoten hall darefter
regelbundet enligt 6k under utférandetiden. Foreslagen
start vecka 6, 2023.

Solenergisystem med energidelning och IMD-
EL

Vi placerar strngar med 4-19 seriekopplade solpaneler.
Med totalt 572 paneler s& behdver vi sdledes 36 st
solstréingsoptimerare (SSO:er) i installationen ddr vi
installerar olika antal per hus. SSO:erna ansluter och
avséikrar vi i en Power Distribution Box (totalt 8 st). For att
ansluta Power Distribution I&dorna mot EnergyHub s&
kopplar vi samman dem till en gemensam tre-ledare
(L+, L- och PE). SSO:er, Power Distribution Box ploceras
med férdel ndra solpanelerna i fléktrum dd detta
forenklar kabeldragningen ned genom fastigheten dvs i
fd sopnedkast. EnergyHubs placeras i elrum i respektive
punkthus. For att mojliggbra energidelning kopplas
EnergyHubs samman via kabeldragning i befintliga
kulvertar och detta utfors i tre olika kluster; 2-4, 7-11 och
13-17.

| entreprenaden ingdr:

= Foranmalan till einGtsGgare



*  Anmdlan om byggarbetsplats till Skatteverket
= Projektledning

* Montage av redovisade produkter och
komponenter

= Kranlyft
= Stéliningsmontage
= Taksdkerhetsutrustning

= Inkoppling, avprovning och driftsattning av
solcellsanlaggningen inkl energidelning

= Installation av IMD-EL enligt bifogade underlag

» Fardiganmalan till einGtsGgare

Antal paneler:
572 st

Arlig produktion:
244 MWh



Total férbrukning:
ca 733 MWh

Andel egenproduktion:
33%

Uppskattad besparing:
717 tkr[ar (inkl. solceller, energidelning, IMD)

Berdknad dterbetalningstid:
9,15 ar (berciknat p& 70% avdragsgill
investeringskostnad)

Livsiangd:
min. 30 ar

CO2-besparing:
ca 2 310 tonflivslangd

Solpaneler i entreprenaden:

Longi Solar - LR5-54HTH-425M LONGi 425W HI-MO 6 WBS
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Matt 1722x1134x30mm.
Produktgaranti: 25 &r
Linjor produktionsgaranti: 25 ar

Montagesystem i entreprenaden:

Nordmount m



ferroam

Ferroamp Energyhub-system med
energidelning

Komponentforteckning:

36 x Solar String Optimizer (SSO) 8kw Single
7 x Power distribution 15 SSO
1 x Power distribution 5 SSO



7 x DC-centraler

8 x Brandmannabrytare till trapphus

3 x Ferroamp EnergyHub XL 28 kW Walll
4 x Ferroamp EnergyHub Wall 2tkw

1 x Ferroamp EnergyHub XL 42U Cabinet (inkluderat 1 st
XL-21)

1 x Ferroamp EnergyHub XL 21 kW/20A

Nodvandig markning

Kabelstorlekar och kanalisation

Kraftkabel mellan figktrum och elrum samt mellan
serviser for energidelning @r dimensionerad enligt



bifogat linjeschema. Fd sopnedkast och befintlig
kanalisation mellan huskropparna samt mellan kulvertar
och befintliga elrum nyttjas.

IMD - EL

Offert och I6sning redovisas enligt bifogade bilagor.

EcoGuard

Pris ber@iknat pd for ndrvarande gallande prisnivaer pd
solcellsmaterial. Indexhojning om 12% for IMD fran 1 jan
2024.

Arbetsmarnent [/ varor ex. moms

Solcellsanldggning, energidelning o ca 6195 000 kr
ch IMD



Pris Sammanstilining

Prisform Ungefarligt pris
Netto 6 195 000 kr
Moms 1548 750 kr
Oresavrundning 0 kr
Total 6 195 000 kr
Ungefarligt pris 7

Linjeschema - Ferroamp

V2-V4 Enlinjeschema.pdf

V7-V9-V11 Enlinjeschema.pdf

V13-V15-V17 Enlinjeschema.pdf

Produktblad

Ferroamp Energyhub XL - Datablad

Ferroamp - Datablad SSO 8kW.pdf

Ferroamp - Broschyr for BRF.pdf



Garantier Ferroamp,pdf

Fortydliganden

Anbudet baseras pd féljonde forutséittningar och antaganden:

Att elnditets kablage &r dimensionerade for solcellsaniGggningens storlek
(elnatséigaren kontrollerar detta under foranmdlansprocessen).

LAN-kabel for internet finns draget till respektive servis vilket tilthandahdlls
av bestdliare.

Att bestdllare godkénner att vi fér nyttja fd sopnedkast och kulvertar fér
foridggning av DC kabel och kraftkabel.

Att bestdllaren utreder huruvida befintliga kanalfiéktar for fd sopnedkast/-
rum kommer kopplas ur eller ej i samband med detta arbete.

Att befintlig kanalisation mellan huskropparna och mellan kulvertar och
befintliga elrum kan nyttjas for kabeldragning enligt bifogat linjeschema.

Bestdllare tillhandahdller ad det finns for utrustning och var, behdver
utredas sé vi vet var respektive véixelriktare kan ansluta mot
fastighetsnatet.

Att ledig sakring i centraler gdr att nyttjo, férutom EnergyHub 42kw ddr det
installeras knivsakringsidda 80A i elcentral.

Att SSO:er och distributionsboxar kan monteras i anslutning till panelféiten
dvs i flaktrummen.

Att bestallaren ansvarar for att ev bygglov finns.

Att bestallaren samtycker att vi kan utnyttja fd soprum vid behov for
placering av utrustning som ev inte ryms i elrummet samt att respektive
utrymme hdlier fullgod ventilation.

Anbudet forutsatter att vi kan forligga kanatisation mellan punkthus och
radhus i mark i samband med pdgdende sidoentreprenad.



Garantier

Samtliga garantier utférdas av tillverkare och hanteras av ESK Solar AB.
« 25 drs produktgaranti pd Longi solpaneler

» 25 drs effektgaranti pd Longi solpaneler

« 5 drs produktgaranti p& Ferroamp.

+ 10-30 &r produktgaranti pd montagesystem

« 5 &r garanti pd installationen ABTO6 (entreprenaden)

ATA arbeten:

JFor ATA-arbeten debiterade enligt sjdlvkostnadsprincipen i ABT 06 kap 6 § 7 punkt 1
gdller nedanstdende procentsatser och timpriser.

TILLKOMMANDE ARBETEN DEBITERAS MED (exklusive moms):

Elektriker 695 kr/tim
Arbetsledning 850 kr/tim
Montor 695 kr/tim

Maskiner och material pdslag 15%
Underentreprendrer pdslag 15%

Sné~- och vindlast

Montagesystem och inféstning ska uppfylla hdlifasthetskrav f6r normenliga sné-
och vindlaster som gdiler for aktuell ort. ESK Solar stdr for framtagonde av snd- och
vindlastberdkning. FastighetsGgaren ansvarar for att tak och underliggande
takkonstruktion haller for anldggningen.

Forsékring

ESK Solar AB har entreprenad och ansvarsforsdkring. Med allriskforsdkring upp till 10
miljoner kronor.

Betalningsvillkor



30 dagar foérfallodatum. Samtliga priser &r exklusive moms.

Eventuell lyftplan sker i samr&d med bestdllare. Startméte sker i enlighet med
upprattad tidsplan.

Internetuppkoppling

Uppkoppling av anidggningen till internet ingdr forutsatt att néitverk finns tillgangligt
pd plats innan installation i form av framdragen natverkskabel som ndr till
vaxelriktaren. Leverans av internet ingdr ej.

Funktionstestad anléggning

‘Med "funktionstestad anldggning” avses att anlGggningen har testats i drift av ESK
Solar AB och att fardiganmalan dr inskickad till nGtdgare for byte av elmdatare.
HandlGggningstid for byte av elmdtare kan ESK Solar AB ej paverka.

Uppskattad produktion och avkastning

Produktion skall ses som en uppskattning av dverldmnade uppgifter. ESK Solar AB
anvander sig av berdknad solinstrdining fran leverantérernas berdkningsprogram
samt European Commission Joint Research Centre. Produktion kan skifta fré&n &r till
dr. Avkastningens procentuella (%) varde samt dterbetalningstid skall ses som en
uppskattning pd rddande elpriser, skattereduktion och Gront ROT-avdrag. R&dande
forutsattningar kan skifta och dérmed avkastningskalkylen.

ESK Solar AB kompenserar ej mellanskillnaden for verklig produktion och avkastning
mot uppskattad simulerad produktion och avkastning.

Produkter och material

Vi installerar enbart produkter och material fréin marknadsledande tillverkare, och
samarbetar med Sveriges ledande distributorer for solcellsmaterial. Forutom att
detta sakerstdller en god tillgéng pd material sdkerstdaller detta dven att samtliga
tillverkare och produkter uppfyller de regler, standarder och krav som ré&der pé den
svenska marknaden. Detta gor att du kan kGnna dig helt trygg med din investering i
solceller via oss p& ESK Solar.
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